



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ του

**ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ**

(ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.) / ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Και του

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ**

(ΕΛΚΕ Πα.Δ.Α.)

Three handwritten signatures in blue ink, located at the bottom left of the page.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιεχόμενα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ.....	5
ΑΡΘΡΟ 1.....	6
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ».....	6
ΑΡΘΡΟ 2.....	7
«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ»	7
ΑΡΘΡΟ 3.....	8
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ».....	8
ΑΡΘΡΟ 4.....	9
«ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ».....	9
ΑΡΘΡΟ 5.....	9
«ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ».....	9
ΑΡΘΡΟ 6.....	10
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ»	10
ΑΡΘΡΟ 7.....	10
«ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ».....	10
ΑΡΘΡΟ 8.....	11
«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»	11
ΑΡΘΡΟ 9.....	11
«ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ».....	11



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Στην Αθήνα, σήμερα, Πέμπτη, 29-9-2022, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Το **ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ** που εδρεύει στην οδό Γραβιάς 4, Αγία Παρασκευή, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον **Ευάγγελο Ζαχαράκη** και το οποίο θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ΚΕΤΥΑΚ ή «Κύριος του έργου», και
2. Το **Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)**, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον καθ. **ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΔΕΛΛΗ**, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (καλούμενου παρακάτω ως «Πα.Δ.Α.» ή «Φορέας Υλοποίησης»), που εδρεύει στο Αιγάλεω (Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω, Τ.Κ.: 12243), και ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου του επιστημονικά υπευθύνου του έργου κ. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**, Καθηγητή του Τμήματος **ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που εδρεύει στο Αιγάλεω (Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω, Τ.Κ.: 12243)

έχοντας υπόψη

1. Τον ν.4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Α.Ε.Ι.: Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», άρθρα 229 επ.
3. Τη με αρ. πρωτ. 000/15/860549/30-12-2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κύρωση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας
4. Τον ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15.
5. Τον ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6. Τον ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 12.
8. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 100.
9. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
10. Τη με αρ. 67/2018 Γνωμοδότηση ΝΣΚ «Εξαίρεση ανάρτηση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων της Υπηρεσίας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
11. Τον ν.4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
12. Τη με αριθ. πρωτ. 56158/19-5-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΥ46ΜΤΛΡ-5ΔΟ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του Έργου «Δημιουργία ενιαίου αποθετηρίου για τη διαχείριση δεδομένων και την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάλυσής τους, με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη ΣΑΕ 025, με κωδικό 2021ΣΕ0250002.
13. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τίτλο «Δημιουργία ενιαίου αποθετηρίου για τη διαχείριση δεδομένων και την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάλυσής τους, με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων», όπως κάθε φορά ισχύει.
14. Το με αριθ. πρωτ. ΕΣΩΤ-94/06-09-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα-Εισήγηση του Υποδιευθυντή του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.
15. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Ειδικού Λογαριασμού Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Λ.Τ.Α.Κ) που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 117/20-01-2022 (αριθ. πρωτ. ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ ΕΙΣ-25/21/01/2022) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού.
16. Την με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ Φ.815/3/151374/10-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΚΑΕ 9363)
17. Την με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 128/11-10-2021 Απόφαση Διοικητή της Υπηρεσίας με θέμα «Έγκριση πρότυπου σχεδίου Συμφωνητικού Αμοιβαίας Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας για μη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα έργα που υλοποιεί το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ)
18. Την με αριθ. πρωτ. ΕΞ – 533/21-06-2022 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας με θέμα την εξουσιοδότηση του Διοικητή της Υπηρεσίας στον Προϊστάμενο του



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΤΥΑΚ να υπογράψει με εντολή του Προγραμματικές Συμβάσεις με Δημόσιους Φορείς.

19. Την με αριθ. πρωτ. 30/27-09-2022 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πα.Δ.Α. περί έγκρισης υπογραφής της παρούσας.

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας έχει ως αποστολή να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα, να συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, να συντονίζει, καθώς και να παρακολουθεί και να μετέχει σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργεί τα κατάλληλα τεχνολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και να τα παρέχει σε δημόσιους φορείς. Το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ, για να εκπληρώσει την αποστολή του αναλαμβάνει αρμοδιότητες δικαιούχου δράσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ και λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή έχοντας ως ιδιαιτερότητα το εμπιστευτικό / απόρρητο των πληροφοριών που διαχειρίζεται. Ταυτόχρονα, ο Φορέας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ διαθέτει ειδική τεχνογνωσία σε θέματα ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας καθώς αποτελεί την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (CERT) και την Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών (INFOSEC) για θέματα τεχνική φύσης.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο ίδρυμα το οποίο επενδύει, για την επίτευξη του οράματος και της αποστολής του, τόσο στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (διδασκτικά μέσα, αίθουσες εκπαίδευσης, εργαστήρια) την οποία διαθέτει. Συνδυάζει ένα υψηλό αριθμό μόνιμου, έμπειρου και με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο μαζί με τις υπάρχουσες σύγχρονες υποδομές αποτελούν στοιχεία που διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περαιτέρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει συνολικά, 79 Ερευνητικά Εργαστήρια και συμμετέχει σε 321 Ερευνητικά Προγράμματα, τα οποία διασφαλίζουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξειδίκευση του Ιδρύματος σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση και παρακολούθηση έργων πληροφορικής. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ερευνητικό έργο και τεχνογνωσία τα οποία συμβάλλουν στην διαχείριση και παρακολούθηση έργων που αφορούν ασφαλή πληροφοριακά συστήματα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ προγραμματίζει την υλοποίηση της δράσης:

«Δημιουργία μεθοδολογίας και προτύπων για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων πληροφορικής»

Ο βαθμός επιτυχίας οποιασδήποτε οργανωτικής αλλαγής -μικρής ή μεγάλης έκτασης- σε μια οργανωσιακή δομή, συνδέεται ευθέως με το βαθμό αποδοχής και κατανόησης της τελευταίας από τους εμπλεκόμενους σε αυτή. Στο πνεύμα αυτό, το αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης στοχεύει στην τυποποίηση και εφαρμογή μεθοδολογίας για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων πληροφορικής με σκοπό να συμβάλλει ουσιαστικά στην αλλαγή του πλαισίου αρχών και στάσεων που βοηθά τις ομάδες έργων να επικεντρώνονται στο τι είναι σημαντικότερο για την επίτευξη των στόχων του έργου τους. Καθίσταται έτσι η λειτουργία των οργανωτικών δομών αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, αυξάνεται η παραγωγικότητα του εμπλεκόμενου έμψυχου δυναμικού και επηρεάζεται η συνολική οργανωτική αλλαγή της δομής του Φορέα που υλοποιεί την μεθοδολογία.

Η θεσμική ιδιότητα του Φορέα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία του ΠΑΔΑ σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, παρέχουν τα εχέγγυα για την επιτυχή εκτέλεση της ανωτέρω δράσης και συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών και των δύο συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 1

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ»

Η παρούσα συμφωνία έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση του κοινού σκοπού των δύο φορέων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των σκοπών τους (έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία), για τη «Δημιουργία μεθοδολογίας και προτύπων για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων πληροφορικής».

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ συμφωνεί να αναλάβει το ΠΑΔΑ, υπό την επιμέλεια του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Παναγιώτη Γιαννακόπουλου, την ανάπτυξη των παρακάτω ενοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

1. **Επισκόπηση της Μεθοδολογίας:** - Αποτύπωση της Αρχιτεκτονικής και των διαχειριστικών εγγράφων που συνθέτουν τον κορμό της μεθοδολογίας
2. **Οργάνωση και Ρόλοι:** - Αποτύπωση του οργανωτικού μοντέλου που θα υιοθετηθεί για το έργο και των ρόλων που θα απαιτηθούν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3. **Προπαρασκευαστικό Στάδιο Έργου:**- Προσδιορισμός των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Δημιουργία Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου. Ορισμός Φυσικού Αντικειμένου του έργου.

4. **Στάδιο Σχεδιασμού Έργου:** - Ορισμός και συγκρότηση Κύριας Ομάδας Έργου. Εξειδίκευση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Σχεδιασμός των απαιτούμενων εργασιών.

5. **Στάδιο Υλοποίησης Έργου:** - Καθοδήγηση ενεργειών για την υλοποίηση των σχεδίων του έργου. Παραγωγή παραδοτέων.

6. **Στάδιο Ολοκλήρωσης Έργου:** - Αποδοχή του έργου. Σύνταξη έκθεσης κλεισίματος του έργου όπου αποτυπώνονται, προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και προτάσεις αποφυγής τους για μελλοντικά έργα. Διοικητικό κλείσιμο του έργου

7. **Παρακολούθηση Έργου:** - Συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την αποτύπωση προόδου του Έργου όπως αυτές περιγράφονται στα Σχέδια Διαχείρισης Έργου.

8. **Πρότυπα Έντυπα:** - Τυποποίηση του τρόπου σύνταξης των απαιτούμενων εγγράφων, διαχείρισης και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη της βέλτιστης μεθοδολογίας υλοποίησης έργων πληροφορικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ, η οποία θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της χρήσης των ψηφιακών υποδομών, της αύξησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κατά την υλοποίηση έργων πληροφορικής και στη δημιουργία καλών πρακτικών και αποθετηρίου γνώσης αναφορικά με τη διαχείριση έργων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική γνώση, τόσο ως προς την εξειδίκευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων στη διαχείριση έργων πληροφορικής, το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης έργων, παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης των ενοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 2

«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της από αμφοτέρωτα συμβαλλόμενα μέρη, έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες και λήγει όταν περατωθεί και παραληφθεί οριστικά το σχετικό παραδοτέο. Η μεθοδολογία θα παραδοθεί ως ένα Παραδοτέο (Π.1) τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή και το σύνολο των συνοδευτικών εντύπων θα περιλαμβάνεται σε Παράρτημα εντός του Παραδοτέου.

Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμματισμένων ενεργειών, η οποία καθορίζεται ως η ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος προγράμματος, της αξιολόγησης και την αποπληρωμή κάθε επιμέρους (τυχόν συμφωνηθείσης) δαπάνης που προκαλείται από την υλοποίησή του, μέχρι το ύψος του (τυχόν) συμφωνηθησομένου τιμήματος, ως εκτιμώμενου προϋπολογισμού ενεργειών.

ΑΡΘΡΟ 3

«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ»

Η συνεργασία των συμβαλλομένων θα διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης και της συνέπειας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων εκάστου των μερών, με την τήρηση των αρχών της εμπιστευτικότητας, ειδικά σε εξειδικευμένα ζητήματα που άπτονται εμπιστευτικών πληροφοριών και των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για το συντονισμό της δράσης έχει το ΠΑΔΑ με τη συνεργασία του τμήματος Στρατηγικής και Σχεδιασμού του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.

Οι συμβαλλόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας αναλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες υποχρεώσεις:

- Να συνεργαστούν στον αναλυτικό σχεδιασμό και στην ωρίμανση των προβλεπόμενων ενεργειών
- Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα του προσωπικού που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών
- Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα των επιμέρους ενεργειών, ώστε να αποτρέπονται καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, το ΚΕΤΥΑΚ ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:

- Να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πα.Δ.Α. ως Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνει, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Παναγιώτη Γιαννακόπουλο.

- Την ευθύνη υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της παρούσας σύμβασης.
- Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την πρόοδο των εργασιών.
- Να παρακολουθεί και να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά την εκτέλεση των εργασιών του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

«ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»

Το συμβατικό τίμημα συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 19.900€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ μεριμνά για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δράσεων που εμπíπτουν στο παρόν. Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου, την έγγραφη αποδοχή του παραδοτέου του έργου από τον Κύριο του Έργου, και την προσκόμιση από τον φορέα υλοποίησης των απαιτούμενων παραστατικών- δικαιολογητικών. Η έγγραφη αποδοχή από τον Κύριο του έργου γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του Παραδοτέου Π.1. Σε περίπτωση παρέλευσης τριάντα (30) ημερών μετά την υποβολή του Παραδοτέου Π.1, χωρίς έγγραφη αποδοχή, θεωρείται ότι υπάρχει αυτοδίκαιη αποδοχή του.

ΑΡΘΡΟ 5

«ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ»

Για τον συντονισμό και την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας, συμφωνείται η συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που αποτελείται από :

- Από δύο (2) εκπροσώπους του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους,
- Από έναν (1) εκπρόσωπο του ΠΑΔΑ με τον αναπληρωτή του.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Οι εκπρόσωποι των δύο μερών ορίζονται από αυτούς, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας.

Αποστολή της Επιτροπής είναι ιδίως:

- ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των σχετικών δράσεων,
- η εισήγηση προς τους Φορείς κάθε αναγκαίας ενέργειας για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
- η αιτιολογημένη εισήγηση τροποποίησης της παρούσας σύμβασης,
- η εισήγηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους σε αυτήν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει στα γραφεία του ΚΕΤΥΑΚ, ενώ μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 6

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ»

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των μερών.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα μέρη σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα.

ΑΡΘΡΟ 7

«ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 8

«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Κυρίου του Έργου.

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας και των κάθε είδους συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα παραμένουν πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά αυτών δικαιώματα εκχωρούνται ήδη από σήμερα τόσο στον Κύριο όσο και στον φορέα υλοποίησης του Έργου χωρίς την καταβολή επιπλέον αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 9

«ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ»

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αυτά συμφώνησαν, συνολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής

Για το Κέντρο Τεχνολογικής
Υποστήριξης, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας

(με εντολή Προϊσταμένου
Φορέα)


Καθ. Γιαννακόπουλος
Παναγιώτης


Καθ. Ιωάννης Καδέλλης
Προεδρος της Επιτροπής
Ερευνών & Διαχείρισης


Ο Διευθυντής ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ
Ευάγγελος Ζαχαράκης

